

## ALLEGATO B

**TRATTATIVA DIRETTA - acquisizione per il periodo 01/07/2017 – 30/06/2018 del servizio di supporto, adeguamento e sviluppo della piattaforma AbleTech Arxivar per la Gestione Budget Sanitario e Workflow amministrativo.**

**CIG n. ZD2202609C**

### SCHEDA TECNICA

Il contratto ha per oggetto l'acquisizione per il periodo 01/07/2017 – 30/06/2018 del servizio di supporto, adeguamento e sviluppo della piattaforma Arxivar, consistente nelle seguenti attività:

**1) Manutenzione del workflow**

Il Fornitore dovrà provvedere all'erogazione, fino al 30/06/2018, dell'attività di supporto degli sviluppi applicativi della piattaforma Arxivar.

Tale servizio, a canone, dovrà prevedere attività preventiva e supporto su chiamata.

**2) Adeguamento soluzione Budget e Workflow Sanitario ad Azienda Zero**

Il fornitore dovrà prevedere un monte giornate per all'adeguamento della soluzione per renderlo usufruibile dall'Azienda Zero, e in particolare



<b>Modifica</b>	<b>Descrizione</b>
Analisi	Analisi delle modifiche da effettuare
Caricamento budget 2017	Modifiche alla classe "Movimenti" per gestire il "nuovo" Preparazione file excel Modifiche regola di caricamento del bilancio
Gestione trasferimenti	Creazione automatica di tutti gli impegni e liquidazioni
Attivazione	Nuovo tipo movimento "Attivazione" Nuovo Campo "Beneficiario" Modifica in tabella Tipi Movimento Modificare la query "Impegno da liquidare" aggiungendo "Da Attivare" Calcolo residuo "Da Attivare" Classe "Attivazione Linea" Maschera "Attivazione"
Prenotazioni	Prenotazione con vecchia struttura, vecchio capitolo e vecchia linea di spesa Non visibile alla nuova struttura Per renderla visibile occorre generare un nuovo movimento "Prenotazione" con la nuova chiave, agganciato al vecchio Tabella di conversione Vecchio /Nuovo per prenotazioni
Inserimento documenti "su linea"	Campo multivalore in testata atto Maschera inserimento allegati collegati a Linea
Modifica WF Iter Provvedimenti	Piccole modifiche per la nuova gestione
Rubrica Fornitori	Caricamento rubrica fornitori da foglio excel

### 3) **Analisi e sviluppo evolutivo dell'applicativo**

Il Fornitore dovrà prevedere un monte giornate per lo sviluppo della soluzione di Budget e Workflow sanitario al fine di renderlo funzionale alle nuove esigenze organizzative della sanità regionale con Azienda Zero. Le attività previste risultano le seguenti:



Modifica	Descrizione
Analisi	Analisi di dettaglio delle modifiche
Modifiche su dati esistenti	<p>Al fine di normalizzare i movimenti archiviati negli anni precedenti al 2017, sono state effettuate alcune modifiche che permetteranno di evitare possibili errori nell'archiviazione della movimentazione futura. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Negli impegni residui degli anni precedenti al 2015, dove in larga parte non erano presenti la linea di spesa e l'articolo, ho provveduto ad inserire una linea di spesa fittizia ID 8888 e Descr. RESIDUO ANNI PRECEDENTI ed un articolo '000' 'ARTICOLO MANCANTE'</li> <li>Negli impegni da liquidare degli anni precedenti al 2017, dove potevano non essere presenti la linea di spesa e l'articolo, ho provveduto ad inserire una linea di spesa fittizia ID MSLS (Mov. Senza Linea di Spesa) e Descr. Movimento senza linea di spesa</li> <li>Nelle voci di budget (oltre all'inserimento del codice 9999 nei Capitoli senza linee di spesa, già fatto precedentemente) ho provveduto a normalizzare gli ID delle linee in quelle Linee di spesa che, definite nel 2017 erano dotate di ID; in quelle senza ID (perché non uguali alle linee del 2017) ho inserito l'ID fittizio 'M_ID' (manca ID).</li> </ul>
Tipo Movimento Pre-Attivazione	<p>Prevedere il nuovo tipo movimento "Pre-Attivazione", con le stesse modalità di trattamento della Prenotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vincola i fondi</li> <li>Deve essere oggetto di Attivazione, di importo minore o uguale alla Pre-Attivazione,</li> <li>La quota parte attivata deve venire stornata dalla Pre-Attivazione relativa, in modo da non vincolare due volte la stessa cifra</li> <li>L'importo dei fondi NON VINCOLATI (quelli spazzolabili) è la differenza tra il Liquidato e la somma delle Attivazioni più il residuo delle Pre-Attivazioni</li> </ul>
Tipo Movimento Erogazione	Prevedere il nuovo tipo movimento "Erogazione" equivalente alla liquidazione sulla Attivazione, a disposizione nei decreti (e nelle delibere ?)
Erogazione su Attivazione	<p>Occorre definire un nuovo campo Erogazione su Attivazione per poter collegare tutte le erogazioni fatte su una attivazione, scegliendo da una lista tra tutte le Attivazioni con filtri linea, struttura, anno, con l'indicazione di quanto è stato attivato, quanto erogato ed il residuo per quella attivazione.</p> <p>Dopo aver selezionato l'attivazione su cui erogare, verranno riempiti automaticamente tutti i campi disponibili (come avviene per Liquidazione su Impegno), in modo che sarà possibile effettuare velocemente l'operazione, indicando solo l'importo erogato</p> <p>Ogni Erogazione verrà relazionata all'Attivazione corrispondente.</p>
Report	<p>Verrà prodotto un report che indicherà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ID e Linea</li> <li>Struttura</li> <li>Anno</li> <li>Capitolo</li> <li>Pre-Attivazioni</li> <li>Attivazioni</li> <li>Erogazioni</li> <li>Importo Pre-Attivazioni con dettaglio e somma</li> <li>Importo Attivazioni con dettaglio e somma</li> <li>Importo Erogato con dettaglio e somma</li> <li>Residuo da Attivare (per spazzola)</li> <li>Residuo da Erogare</li> </ul> <p>Il tutto sarà raggruppato per Linea di spesa e tipo di movimentazione</p>
Modifiche Report	Modifiche al report attualmente in uso per gestire le nuove tipologie di movimentazione
Test	Test esaustivo delle modifiche



<u>Modifica</u>	<u>Descrizione</u>
<u>Varie attività</u>	Altre attività di analisi, sviluppo e messa in produzione di <u>workflow</u> per adeguare la soluzione di gestione alle esigenze che si prevede occorreranno fino al 30/06/2018

#### 4) **Manutenzione piattaforma Arxivar**

Il Fornitore dovrà provvedere all'aggiornamento del software alle nuove versioni o alle patch che si susseguono nel tempo.

In particolare dovrà fornire gli aggiornamenti che Azienda Zero intenderà implementare per il periodo 01/05/2017-30/06/2018 delle seguenti licenze:

n. 20 licenze utente Arxivar Standard

n. 20 licenze utente Arxivar Workflow