

***DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROFESSIONALE***

Il sottoscritto ing. Ermanno Angonese, nato a Mason Vicentino (VI) il 10.02.1949, nella sua qualità di Direttore Generale dell'U.L.S.S. n° 1, con sede in Via Feltre n° 57 – 32100 Belluno:

- Vista la deliberazione n° 141 del 04/02/2010, esecutiva, con la quale veniva affidato l'incarico relativo alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativamente ai lavori di "*ristrutturazione del padiglione Codivilla dell'Ospedale Codivilla-Putti di Cortina d'Ampezzo*", per un importo di progetto stimato di € 6.500.000,00;
- Considerato che appare opportuno disciplinare anche incarico di direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai fini di un eventuale successivo incarico allo stesso professionista, preso atto che nel calcolo iniziale della parcella professionale si era tenuto conto anche di queste prestazioni e comunque l'importo complessivo risultava superiore ai 206.000, 00 euro;
- Dato atto che si comprendono tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi del Titolo III Capo II, del Titolo IX Capo I e del Titolo XI del D.P.R. n° 554/1999;
- Acquisita la dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 - comma - del D.P.R. n° 554/1999, della società UNIQA Assicurazioni s.p.a. – Agenzia di Padova - del 05/03/2010, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 111 del D. Lgs. n. 163/2006, con specifico riferimento ai lavori citati in oggetto;

A F F I D A

all'Associazione professionale temporanea, per brevità di seguito indicata con "Il professionista", costituita tra i seguenti professionisti:

- 1) *arch. Maurizio Striolo*, nato a Padova il 22.05.1953, legale rappresentante dello Studio Striolo, Fochesato & Partners di Padova - Via della Paglia n. 14, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Padova al n. 470, codice fiscale STRMRZ53E22G224I - partita I.V.A. 03978720286 – in qualità di capogruppo con mandato di rappresentanza giusto atto notarile del dott. Mario Caracciolo, notaio in Padova, del 18/03/2010 e registrato a Padova al n° 35775;

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Ermanno Angonese)

AZIENDA U.L.S.S. N. 1 – BELLUNO

Sede: Via Feltre n° 57 – 32100 Belluno

- 2) *ing. Bruno Sanson*, nato a Conegliano (TV) il 30.03.1947, titolare dello Studio Sanson & Associati di Treviso – Viale IV Novembre n. 100, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso al n. 528, codice fiscale SNSBRN47C30C957Z - partita I.V.A. 02333060263 – in qualità di mandante dell'associazione di cui all'atto notarile di cui sopra;
- 3) *ing. Giorgio Finotti*, nato a Contarina (RO) il 03/09/1955, legale rappresentante della società TIFS Ingegneria s.r.l. con sede in Padova - Via Lisbona n. 10, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 1835, codice fiscale FNTGRG55P03C967E - partita I.V.A. 03374170284 – in qualità di mandante dell'associazione di cui all'atto notarile di cui sopra;
- 4) *ing. Pier Fioravante Brugnera*, nato a Mareno di Piave (TV) il 13/07/1956, legale rappresentante della società Pool Engineering s.p.a. con sede in Conegliano (TV) - Via Cesare Battisti n. 5/A, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso al n. 990, codice fiscale BRGPFR56L13E940I - partita I.V.A. 03378340263 – in qualità di mandante dell'associazione di cui all'atto notarile di cui sopra;
- 5) *geom. Rino Soravia*, nato a Pieve di Cadore (BL) il 15/07/1963, legale rappresentante di Tecnostudio con sede in Tai di Cadore (BL) - Via Coletti n. 38/b, iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Belluno al n. 752, codice fiscale SRVRNI63L15G642U - partita I.V.A. 00297430258 – in qualità di mandante dell'associazione di cui all'atto notarile di cui sopra;

CHE ACCETTA l'incarico alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione nonché l'eventuale direzione, misura e contabilità lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, specificando i ruoli dei singoli professionisti come di seguito:

1. arch. Maurizio Striolo:
 - capogruppo, integrazione tra le varie prestazioni specialistiche
 - progettazione architettonica ed edile preliminare, definitiva ed esecutiva
 - direzione lavori
2. ing. Andrea Fochesato:
 - direttore operativo opere edili
3. ing. Pier Fioravante Brugnera:
 - progettazione strutturale preliminare, definitiva ed esecutiva

AZIENDA U.L.S.S. N. 1 – BELLUNO

Sede: Via Feltre n° 57 – 32100 Belluno

- direttore operativo strutture
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
- 4. ing. Bruno Sanon:
 - progettazione impianti meccanici preliminare, definitiva ed esecutiva
 - direttore operativo impianti meccanici
- 5. ing. Giorgio Finotti:
 - progettazione impianti elettrici preliminare, definitiva ed esecutiva
 - direttore operativo impianti elettrici
- 6. ing. Emanuele Cesarato:
 - assistenza alla progettazione architettonica ed edile preliminare, definitiva ed esecutiva
- 7. geom. Rino Soravia:
 - assistenza giornaliera per l'Ufficio di Direzione Lavori opere edili e strutturali

L'incarico è conferito alle condizioni e nei termini di cui al presente atto.

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'incarico prevede in dettaglio, comunque con il livello di approfondimento, completezza ed impegno definito dal D.P.R. n° 554/1999 e dal presente atto:

- a) redazione del progetto preliminare;
- b) redazione del progetto definitivo;
- c) redazione del progetto esecutivo;
- d) direzione dei lavori assistenza al collaudo, liquidazione;
- e) misura e contabilità dei lavori e tenuta dei documenti contabili;
- f) relazione geologica, geotecnica e sismica comprensiva di tutte le eventuali e necessarie indagini sul terreno;
- g) studio di impatto ambientale;
- h) collaudi tecnici e funzionali degli impianti con stesura relativi verbali di prova;
- i) coordinamento in materia di sicurezza e salute nella fase della progettazione ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008;
- j) coordinamento in materia di sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008;

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Ermanno Angonese)

AZIENDA U.L.S.S. N. 1 – BELLUNO

Sede: Via Feltre n° 57 – 32100 Belluno

- k) ottenimento di tutte le pratiche autorizzative necessarie, ad inizio e fine lavori, con predisposizione di tutti gli elaborati conseguenti;
- l) pratica antincendio;
- m) pratica legge 10/1991;
- n) certificazione energetica dell'edificio ai sensi del D.Lgs. 192/2005 come integrato dal D.Lgs. 311/06, con le linee guida di cui al Decreto ministeriale (sviluppo economico) 26 giugno 2009
- o) variazione catastale dell'Ospedale oggetto della ristrutturazione;
- p) rilievi delle aree di progetto e di ogni altro tipo;
- q) riunioni periodiche, con cadenza settimanale, del professionista incaricato sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori.
- r) partecipazione alla eventuale Commissione tecnica per la valutazione dell'anomalia sulle offerte presentate dai concorrenti partecipanti alla gara per l'aggiudicazione dei lavori.

Tutte le funzioni e compiti sopra citati verranno compensati con le tariffe, omnicomprensive, previste nel fac simile di parcella allegata alla presente convenzione, redatta secondo le indicazioni di cui al seguente art. 10.

Le modalita' di redazione degli elaborati, devono innanzi tutto essere conformi alla legge regionale n. 27/2003 ed ai suoi provvedimenti attuativi (all'uopo si veda ad esempio e non in via esaustiva i documenti contenuti all'interno del sito della Regione del Veneto e più precisamente <http://www.regione.veneto.it/Territorio+ed+Ambiente/Lavori+Pubblici/Forum27.htm>) e per quanto in questi non compreso alle vigenti disposizioni di legge e alle norme regolamentari vigenti in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, e comunque dovranno essere coerenti con le indicazioni tecniche e procedurali impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'amministrazione si impegna a fornire al professionista incaricato, per l'espletamento dell'incarico, la seguente documentazione:

- planimetrie dello stato di fatto edile;
- elaborati della verifica sismica effettuata nel dicembre 2004;
- progetto presentato ai Vigili del Fuoco nell'anno 2005.

Art. 2 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti la progettazione

- a) Progettazione preliminare (artt. 18 e ss., D.P.R. 554/1999)

Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori.

AZIENDA U.L.S.S. N. 1 – BELLUNO

Sede: Via Feltre n° 57 – 32100 Belluno

Esso è redatto sulla base delle indicazioni progettuali fornite dall'Amministrazione e dallo studio di fattibilità approvato, e deve comprendere i seguenti elaborati:

- relazione illustrativa;
- relazione tecnica;
- studio di prefattibilità ambientale;
- indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
- planimetria generale e schemi grafici;
- prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- calcolo sommario della spesa;

b) Progettazione definitiva (artt. 25 e ss., D.P.R. 554/1999)

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.

Esso è redatto sulla base delle indicazioni progettuali fornite dall'Amministrazione e dal progetto preliminare approvato, e deve comprendere i seguenti elaborati:

- relazione descrittiva;
- relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
- relazioni tecniche specialistiche;
- rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
- elaborati grafici;
- studio di impatto ambientale ovvero studio di fattibilità ambientale ove previsti dalle vigenti normative;
- calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- computo metrico estimativo;
- quadro economico;
- pratica per la valutazione di incidenza ambientale in applicazione della D.G.R.V. n. 3173 del 10 ottobre 2006 ovvero dichiarazione di cui al punto 3 dell'allegato A della citata delibera.

c) Progettazione esecutiva (artt. 35 e ss., D.P.R. 554/1999)

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Ermanno Angonese)



AZIENDA U.L.S.S. N. 1 – BELLUNO

Sede: Via Feltre n° 57 – 32100 Belluno

Il progetto esecutivo è redatto in conformità al progetto definitivo e determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto.

Esso è redatto sulla base delle ulteriori eventuali indicazioni degli Enti autorizzativi, e deve comprendere i seguenti elaborati:

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- piani di sicurezza e di coordinamento;
- computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 con stima dei costi;
- dichiarazione della normativa adottata per la parte strutturale con riferimento all'area sismica secondo la classificazione del D.M. 18.01.2008;
- dichiarazione dell'avvenuto utilizzo del Prezzario Regionale ovvero l'indicazione della metodologia di analisi seguita per la valutazione dei prezzi non compresi nel Prezzario;
- documento di dettaglio delle spese tecniche, comprese quelle di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, suddivise per voci relative alla progettazione, alla direzione lavori, alla sicurezza, al collaudo ecc.;
- analisi del rendimento energetico ai sensi del D.Lgs. 192/2005 come integrato dal D.lgs. 311/06, le linee guida di cui al Decreto ministeriale (sviluppo economico) 26 giugno 2009;

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Bernardo Argonese*)

AZIENDA U.L.S.S. N. 1 – BELLUNO

Sede: Via Feltre n° 57 – 32100 Belluno

Il progettista incaricato è tenuto **personalmente** a presenziare presso l'Ospedale di Cortina d'Ampezzo a riunioni periodiche con cadenza settimanale con il RUP e le persone delegate all'uopo dall'amministrazione committente, per la verifica dell'iter progettuale.

Altro onere a carico del progettista incaricato, sempre retribuito con i corrispettivi di cui al seguente art. 10 del presente atto, è la partecipazione alla commissione per la valutazione delle offerte anomale, secondo le procedure e previsioni di cui agli artt. 86, 87, 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e della legge regionale n. 27/2003.

Art. 3 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti la direzione lavori e contabilità

L'incarico per la direzione dei lavori prevede le seguenti prestazioni:

- direzione dei lavori;
- costante assistenza ai lavori;
- tenuta e aggiornamento dei libretti di misura, del registro di contabilità e ogni altro documento contabile;
- misura e contabilità dei lavori;
- tenuta della contabilità lavori per ogni impresa autorizzata in cantiere (aggiudicatarie e subappaltatrici) ai fini di garantire la puntuale e precisa emissione dei certificati di esecuzione lavori previsti dal DPR n. 34/2000;
- aggiornamento della contabilità dei lavori al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno solare, ai fini della redazione del bilancio d'esercizio della Stazione appaltante;
- redazione del certificato di regolare esecuzione o assistenza al collaudatore;
- adempimento di compiti e obblighi stabiliti in capo al Direttore dei lavori dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- approntamento di tutta la documentazione richiesta durante le visite di sopralluogo dalla commissione di collaudo e relazione sullo stato di avanzamento dei lavori
- redazione di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori da trasmettere al RUP ogni 60 giorni;
- verifica della qualità dei calcestruzzi così come previsto dal paragrafo 11.2.2 delle Norme Tecniche sulle costruzioni, approvate con il D.M. 14 gennaio 2008 e dalla Circolare Ministero

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Eraldo Angonese)

AZIENDA U.L.S.S. N. 1 – BELLUNO

Sede: Via Feltre n° 57 – 32100 Belluno

Infrastrutture e Trasporti 2 febbraio 2009 n. 617, con controllo di accettazione finalizzato a garantire la rispondenza dell'opera al progetto, l'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, nonché della qualità dei materiali impiegati, il tutto formalizzato in idoneo verbale;

- verifiche complementari di cui alle norme citate nel precedente paragrafo, al fine di accertare la qualità dei calcestruzzi (resistenza e composizione chimica), con risultati riportati in idoneo verbale;
- adempimento di ogni altro obbligo e compito stabilito in capo al Direttore dei lavori dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, in particolare dal D.Lgs. 163/06, dal Regolamento approvato con D.P.R. 554/99, dal Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145/2000, dalla legge regionale n. 27/2003.

Il direttore dei lavori incaricato è tenuto **personalmente** a presenziare presso l'Ospedale di Cortina d'Ampezzo a riunioni periodiche con cadenza settimanale con il RUP e le persone delegate all'uopo dall'amministrazione committente, per la verifica dell'iter realizzativo dei lavori.

L'ufficio di direzione dei lavori, oltre che dal direttore dei lavori nominato, dovrà essere composto di due direttori operativi, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente segnalato al Responsabile Unico del Procedimento.. *All'Ufficio di Direzione dei Lavori vengono demandate tutte le funzioni di controllo sulle permanenze delle condizioni di regolarità e di sicurezza delle imprese presenti in cantiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con DGR n. 2120 del 02.08.2005.*

L'espletamento delle funzioni dell'Ufficio di Direzione Lavori così come precedentemente determinato, sarà compensato con le tariffe previste al seguente articolo 10.

Art. 4 - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni riferite al coordinamento ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008

Nella fase di progettazione dell'opera il coordinatore, attenendosi a quanto disposto dall'art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008, dovrà:

1. redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008), i cui contenuti sono specificati nell'allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008. Tale piano dovrà essere comprensivo del DUVRI, ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 05.03.2008;

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Emidio Anzures)

AZIENDA U.L.S.S. N. 1 – BELLUNO

Sede: Via Feltre n° 57 – 32100 Belluno

2. redigere il fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del D. Lgs. n. 81/2008;
3. esplicitare i costi della sicurezza per ogni lavorazione al fine di rendere possibile la loro individuazione puntuale in caso di subappalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 – comma 4 – del D. Lgs. n. 163/2006.

Nella fase di realizzazione dell'opera il coordinatore, attenendosi a quanto disposto dall'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, dovrà tra l'altro:

1. assicurare l'applicazione delle disposizioni dei piani di sicurezza e di coordinamento e delle relative procedure di lavoro;
2. adeguare i piani di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo caratteristico dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
3. organizzare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i vari datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi;
4. promuovere la sospensione dei lavori ovvero l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri da parte delle imprese e dei lavoratori stessi;
5. sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente;
6. assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 131, comma 2), del D. Lgs. 12/04/2006 n° 163.

Art. 5 - Obblighi legali

1. Il professionista incaricato e' obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, della legge 2 marzo 1949 n° 143, nonche' della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione; e' obbligata ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima.

AZIENDA U.L.S.S. N. 1 – BELLUNO

Sede: Via Feltre n° 57 – 32100 Belluno

Art. 6 - Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo dell'esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine dell'amministrazione, la quale puo' peraltro farle eseguire da terzi, a proprio insindacabile giudizio:
 - a) perizie di variante di cui all'art. 132 – comma 1, lettera a) – del D.Lgs. n. 163/2006;
 - b) perizie di variante di cui all'art. 132 – comma 2, lettera b) – del D.Lgs. n. 163/2006;
 - c) perizie di variante di cui all'art. 132 – comma 1, lettera c) – del D.Lgs. n. 163/2006;
 - d) perizie di variante di cui all'art. 132 – comma 1, lettera d) – del D.Lgs. n. 163/2006;
2. Per le perizie suppletive e di variante di cui all'art. 132 – comma 1, lettera e) – del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto obbligo all'Associazione incaricata di redigere tutti gli elaborati necessari senza costi ed oneri per l'Amministrazione (art. 105 – comma 3 – del D.P.R. n° 554/1999), fatto comunque salvo il diritto dell'Amministrazione stessa di incaricare altro professionista con copertura economica prevista a carico della polizza assicurativa presentata dall'Associazione e di cui all'art. 8 della legge regionale n. 27/2003.

Art. 7 - Modalita' di espletamento delle prestazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, il professionista si impegna ad espletare l'incarico in conformita' alla legge regionale n. 27/2003, al D.Lgs. n. 163/2006 ed al D.P.R. n° 554/1999 per quanto vigente, nonche' al vigente regolamento comunale, effettuando tutti gli adempimenti e formando tutti gli atti di cui alle predette disposizioni.
2. L'incarico per la redazione del progetto e direzione lavori comprende l'onere per l'approntamento di ogni atto necessario al conseguimento di pareri, nullaosta, autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti amministrativi previsti dalle norme vigenti, di competenza di enti, amministrazioni, societa' o altri soggetti anche diversi dall'amministrazione affidante.

Art. 8 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validita' del disciplinare.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Ermanno Anzonese)

AZIENDA U.L.S.S. N. 1 – BELLUNO

Sede: Via Feltre n° 57 – 32100 Belluno

2. L'amministrazione si impegna a fornire, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilit  del progetto e relativi atti.
3. L'Associazione si impegna a produrre, oltre alle copie necessarie per ottenere le autorizzazioni, nulla osta ecc. cos  come previsto dall'art. 1 e 5 - comma 2 - del presente disciplinare, un originale e altre cinque copie di ogni elaborato, il tutto gi  retribuito con il compenso qui stabilito.

Gli elaborati progettuali saranno poi consegnati all'amministrazione, prima del pagamento delle competenze di progettazione, su supporto informatico secondo le specifiche stabilite dal responsabile del procedimento.

Gli atti contabili sono forniti in tre copie.

4. A lavori ultimati deve essere prodotta planimetria quotata ed aggiornata dell'immobile sul quale   stato effettuato l'intervento, anche su supporto informatico, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento.
5. Ferma restando la propriet  intellettuale di quanto progettato, a favore del Professionista incaricato, l'amministrazione   autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva del progetto, degli elaborati e dei risultati dell'incarico.
6. Il progetto esecutivo sar  sottoposto a verifica ex art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006, per cui il professionista si impegna ad adeguare il progetto stesso alle eventuali osservazioni e/o prescrizioni del soggetto verificatore, il tutto compreso nella tariffa professionale di cui al seguente art. 10.

Art. 9 - Durata dell'incarico

1. Le prestazioni decorrono dalla data del presente disciplinare.
2. Da tale data decorrono i termini per la prestazione stessa, calcolati in giorni solari consecutivi, (interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione), come segue:

- progetto preliminare	giorni 25 (venticinque)
- progetto definitivo	giorni 60 (sessanta)
- progetto esecutivo	giorni 40 (quaranta)
3. Possono essere concesse sospensioni al termine ultimo per l'espletamento del servizio solo su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, in casi particolari che impediscano lo

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Ezzeanno Anfonese)

AZIENDA U.L.S.S. N. 1 – BELLUNO

Sede: Via Feltre n° 57 – 32100 Belluno

svolgimento del servizio stesso, qualora dipendano da fatti addebitabili all'Amministrazione non prevedibili al momento della stipula del presente disciplinare.

4. Il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali di ogni singola fase, comporta una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale dovuto per la corrispondente fase progettuale, al netto dell'I.V.A. e contributo integrativo, per ogni giorno oltre il termine stabilito al comma 2; la penale non esclude la responsabilità dell'Associazione per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione.
5. Il professionista si impegna altresì alla trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento, entro 10 (dieci) giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, dei dati e documenti concernenti i fatti previsti dall'art. 7 – comma 8 – del D.Lgs. n. 163/2006 e successive comunicazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Per ogni girone di ritardo sul termine sopra previsto verrà applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale per direzione, contabilità e coordinamento per la sicurezza dei lavori al netto dell'I.V.A. e contributo integrativo. Se il ritardo comporterà l'applicazione della sanzione al RUP, tale sanzione dovrà essere rimborsata dall'Associazione incaricata al RUP stesso. La penale non esclude comunque la responsabilità dell'Associazione per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione dovuti per esempio dalla richiesta di interessi da parte dell'impresa appaltatrice.
6. E' obbligo del progettista adeguare il progetto definitivo alle prescrizioni formulate dagli organi di vigilanza ed autorizzativi entro il termine di giorni sette dalla notifica da parte del RUP, con spese comprese nella tariffa di cui al punto 10.
7. E' altresì obbligo del progettista di adeguare il progetto esecutivo alle osservazioni e/o prescrizioni formulate dall'Organo di Ispezione nominato dall'ULSS per la verifica ex art. 112 del D. Lgs. n. 163/2006 del progetto esecutivo stesso, entro il termine stabilito dal RUP in ordine alla complessità delle modificazioni richieste, termine comunque che non potrà mai essere inferiore ai tre giorni naturali e consecutivi. Ogni ritardo su tale termine comporterà l'applicazione di una penale dell'uno per mille del corrispettivo professionale per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e sul coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
8. E' obbligo dell'Ufficio di Direzione Lavori tenere aggiornata la contabilità dei lavori eseguiti **da ogni singola ditta autorizzata presente in cantiere**, al fine di permettere in ogni momento al

AZIENDA U.L.S.S. N. 1 – BELLUNO

Sede: Via Feltre n° 57 – 32100 Belluno

Responsabile Unico del Procedimento l'emissione del certificato di esecuzione dei lavori di cui all'art. dell'art. 22 – comma 7 - del D.P.R. n° 34/2000. In caso di mancato inoltro al RUP, su sua espressa richiesta, delle lavorazioni eseguite, compreso la loro quantificazione economica, dalle ditte appaltatrici e subappaltatrici si applicherà una penale dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo che qui si fissa al secondo giorno dopo la richiesta del RUP.

Per ritardi superiori ai sette giorni è facoltà dell'amministrazione risolvere il contratto in danno e chiedere il rimborso di tutte le spese che si andranno a sostenere a causa del ritardo eventualmente pregiudizievole per la ditta richiedente il certificato di esecuzione lavori e per eventuali sanzioni irrogate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

9. E' facolta' dell'amministrazione rescindere anticipatamente il presente in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero superiori a 15 giorni, ovvero contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare; il tutto con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 10 - Determinazione del compenso

1. Per il calcolo della parcella professionale si fa riferimento all'elaborato allegato alla presente convenzione, secondo comunque l'importo effettivo delle lavorazioni risultante dal progetto.
2. Tutti i corrispettivi come sopra calcolati devono essere maggiorati dell'eventuale contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonche' dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
3. I corrispettivi sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile.
4. L'amministrazione affidante e' estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 11 - Modalita' di corresponsione dei compensi

1. In caso di verifica negativa ex art. 112 del D.Lgs n. 163/2006, al professionista non verrà corrisposta la parcella relativa al progetto esecutivo e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, fino all'adeguamento dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Ernesto Angese*)

AZIENDA U.L.S.S. N. 1 – BELLUNO

Sede: Via Feltre n° 57 – 32100 Belluno

2. I compensi, così come stabiliti all'art. 10, saranno corrisposti con le modalità di seguito descritte:
- progetto preliminare, definitivo: 100% entro 60 giorni dall'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Ufficio competente della Regione del Veneto e comunque una volta ottenute tutte le autorizzazioni di rito (Vigili del Fuoco, permesso a costruire, ecc.);
 - progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: 100% entro 60 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, dopo l'avvenuta verifica ex art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006, da parte dell'ULSS n° 1;
 - direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di realizzazione: 80% in base a ciascun stato di avanzamento dei lavori; 20% dopo l'approvazione degli atti di collaudo.
3. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 120 giorni dall'ultimazione della relativa prestazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i sessanta giorni successivi.

Art. 12 - Conferimenti verbali

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'amministrazione. È inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze od emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendono necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'amministrazione affidante, anche in orari serali, per l'illustrazione dei progetti e dell'esecuzione dei lavori, a semplice richiesta dell'amministrazione.

Art. 13 – Divieto di subappalto

Per tutte le prestazioni professionali oggetto del presente capitolato, il professionista non potrà avvalersi del subappalto, ad eccezione delle attività di cui all'art. 91 – comma 3 – del D.Lgs. n. 163/2006.

Qualora il professionista intenda avvalersi dell'istituto del subappalto, per le attività ammesse, dovrà ottenere, previa richiesta alla Amministrazione, esplicita autorizzazione del R.U.P., restando

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Eymanno Arzzone)

AZIENDA U.L.S.S. N. 1 - BELLUNO

Sede: Via Feltre n° 57 - 32100 Belluno

comunque impregiudicata la responsabilità unica del professionista e l'Amministrazione rimanendo estranea ai rapporti che i professionisti abbiano stabilito o possano stabilire tra di loro.

Art. 14 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi e che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno deferite al Foro competente di Belluno.

In pendenza del giudizio del Tribunale, il professionista non sarà sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente capitolato.

Art. 15 - Disposizioni transitorie

1. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante per il professionista incaricato nella sua interezza.
2. Il presente disciplinare invece vincola immediatamente l'amministrazione affidante per il solo progetto preliminare, definitivo, esecutivo, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. n° 494/1996, mentre per il coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n° 494/1996 in fase di esecuzione lavori e per la direzione e contabilità lavori solo dopo che la stessa amministrazione avrà eventualmente comunicato per iscritto gli incarichi specifici; è sempre facoltà discrezionale della stessa amministrazione non procedere all'affidamento ovvero di procedere all'affidamento a terzi della direzione e contabilità lavori e del coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.
3. Qualora per il mancato finanziamento dell'intera opera o di una sua parte o per altro suo insindacabile motivo, l'Amministrazione ritenesse non conveniente dare ulteriore seguito all'aggiudicazione, al progetto preliminare o definitivo o di dar seguito solo ad uno stralcio funzionale, sarà in sua facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del professionista.

In siffatto caso e sempre che il progetto preliminare o definitivo sia stato giudicato attendibile, adeguatamente e regolarmente studiato ed approvato dall'Amministrazione, verrà liquidato al professionista l'importo tariffario previsto per il solo progetto preliminare o definitivo, a titolo di

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Giuseppe Agostini*)

AZIENDA U.L.S.S. N. 1 – BELLUNO

Sede: Via Feltre n° 57 – 32100 Belluno

tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione professionale e di ogni spesa ed onere accessorio in dipendenza della presente convenzione.

Il presente atto è, a norma del combinato disposto degli artt. 5 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni, esente da registrazione fiscale, salvo il caso d'uso.

Resta pertanto convenuto che, in caso d'uso da una qualsiasi delle parti, le spese di registrazione saranno a carico del professionista.

Belluno lì 22 marzo 2010

Il Professionista incaricato
Arch. Maurizio Striolo

STUDIO STRIOLO, FOCCHESATO & PARTNERS
in qualità capogruppo
Via della Paglia n° 14 - 35122 PADOVA
Tel. 049.2104521 - Fax 049.2104523
Partita IVA: 03978720286
www.striolo-focchesato.com
info@striolo-focchesato.com

Il Direttore Generale
ing. Ermanno Angonese

CLAUSOLE VESSATORIE

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. i seguenti articoli: 9 – 10 – 11.

Il Professionista incaricato
Arch. Maurizio Striolo
in qualità capogruppo

STUDIO STRIOLO, FOCCHESATO & PARTNERS
Via della Paglia n° 14 - 35122 PADOVA
Tel. 049.2104521 - Fax 049.2104523
Partita IVA: 03978720286
www.striolo-focchesato.com
info@striolo-focchesato.com

Il Direttore Generale
ing. Ermanno Angonese

PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA

Lavori: di ristrutturazione del padiglione Codivilla dell'Ospedale di Cortina d'Ampezzo.

IMPORTO OPERE: € 5.100.000,00

PROGETTAZIONE

		Importo delle opere	Classe e categoria	Percentuale	Prestazioni parziali - Aliquote										Totale aliquote	Onorario
					a		b	o1	o2	o3	o4	o5				
Progetto	PRELIMINARE				rel., planim., schemi grafici	calcolo somm. spesa	relazione indagine geotecnica	relazione indagine idrologica	rel. indag. idraulica	rel. indag. sismica	rel. indag. archeolog.					
	Ideazione e coord. gener.	5.100.000,00	I/b	4,6911	0,09	0,01						0,10	23.924,61			
	Strutture	300.000,00	I/g	9,3370	0,07	0,01				0,015		0,095	2.661,05			
	Impianti idrico-sanitario	400.000,00	III/a	6,9211	0,11	0,01						0,12	3.322,13			
	Impianto termico, gas	1.100.000,00	III/b	5,9386	0,11	0,01						0,12	7.838,95			
	Impianti elettrici	1.100.000,00	III/c	7,9800	0,11	0,01						0,12	10.533,60			
Totale													48.280,34			
Progetto	DEFINITIVO				c	d	e	p	r1	r2	r3	r4				
	Ideazione e coord. gener.	5.100.000,00	I/b	4,6911	0,23								0,23	55.026,60		
	Opere edili e finiture	2.200.000,00	I/b	5,3354		0,01	0,07						0,08	9.390,30		
	Strutture	300.000,00	I/g	9,3370	0,16	0,01	0,04		0,06			0,03	0,30	8.403,30		
	Impianti idrico-sanitario	400.000,00	III/a	6,9211	0,16	0,02	0,08						0,26	7.197,94		
	Impianto termico, gas	1.100.000,00	III/b	5,9386	0,16	0,02	0,08						0,26	16.984,40		
	Impianti elettrici	1.100.000,00	III/c	7,9800	0,16	0,02	0,08						0,26	22.822,80		
Totale														119.825,34		
Progetto	ESECUTIVO				f	g	h	i	s							
	Ideazione e coord. gener.	5.100.000,00	I/b	4,6911	0,05	0,13							0,18	43.064,30		
	Opere edili e finiture	2.200.000,00	I/b	5,3354			0,04	0,02					0,06	7.042,73		
	Strutture	300.000,00	I/g	9,3370	0,16	0,05	0,04	0,01					0,26	7.282,86		
	Impianti idrico-sanitario	400.000,00	III/a	6,9211	0,15	0,05	0,05	0,02					0,27	7.474,79		
	Impianto termico, gas	1.100.000,00	III/b	5,9386	0,15	0,05	0,05	0,02					0,27	17.637,64		
	Impianti elettrici	1.100.000,00	III/c	7,9800	0,15	0,05	0,05	0,02					0,27	23.700,60		
Totale														106.202,92		
Totale complessivo progettazione														274.308,60		
Ribasso Offerto														-78.177,95		
Spese e vacanze conglobate per interpolazione ai sensi dell'art.3 DM 4 aprile 2001														28,50%		
Onorario complessivo progettazione														28,5255%		
														55.947,25		
														252.077,90		

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Ermanno Lazzarini)

PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA

Lavori: di ristrutturazione del padiglione Codivilla dell'Ospedale di Cortina d'Ampezzo.

IMPORTO OPERE: € 5.100.000,00

DIREZIONE LAVORI

DIREZIONE LAVORI	Importo delle opere	Classe e categoria	Percentuale	Prestazioni parziali - Aliquote					Totale aliquote	Onorario
				I	I1	I2	I3	I4		
				direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina	liquidazioni e	aggiornamento elab. di progetto, aggiornamento manuali d'uso e manutenzione	coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	ufficio della direzione lavori, per ogni addetto		
Ideazione e coord.gener.	5.100.000,00	I/b	4,6911				0,02		0,02	4.784,92
Opere edili e finiture	2.200.000,00	I/b	5,3354	0,32	0,03				0,35	41.082,58
Strutture	300.000,00	I/g	9,3370	0,42	0,03	0,02		0,1	0,57	15.966,27
Impianti idrico sanitario	400.000,00	III/a	6,9211	0,32	0,03				0,35	9.689,54
Impianto termico, gas medicali	1.100.000,00	III/b	5,9386	0,32	0,03				0,35	22.863,61
Impianti elettrici	1.100.000,00	III/c	7,9800	0,32	0,03				0,35	30.723,00
Totale complessivo direzione lavori										125.109,92
Ribasso Offerto										28,50%
Spese e vacanzei conglobate per interpolazione ai sensi dell'art.3 DM 4 aprile 2001										28,5255%
Onorario complessivo direzione lavori										114.970,67

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. ERMANO ARGONNES)

PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA

Lavori: di ristrutturazione del padiglione Codivilla dell'Ospedale di Cortina d'Ampezzo.

IMPORTO OPERE: € 5.100.000,00

MISURA E CONTABILITA' LAVORI

	Importo delle opere	Fino a € 2.582,28	Da € 5.000,00 a € 10.329,14	Da € 10.329,14 a € 25.822,84	Da € 25.822,84 a € 51.645,69	oltre € 51.645,69	Parziale	Onorario
MISURA E CONTABILITA'								
Opere edili e finiture	2.500.000,00	2.582,28 x 1,839					47,49	
							130,61	
							237,52	
							316,59	
							26.270,84	27.003,05
							5.400,61	
							32.403,66	
							33,24	
							91,43	
							166,26	
							221,61	
							19.140,69	19.653,23
							3.930,65	
							23.583,88	
Totale								55.987,54
Totale complessivo misura e contabilità								-15.956,45
Ribasso Offerto							28,50%	
Spese e vacanze conglobate per interpolazione ai sensi dell'art.3 DM 4 aprile 2001								
N.B.: in fase esecutiva non verranno applicate le spese accessorie sulla parte di opere a corpo.							28,5255%	11.419,07
Onorario complessivo misura e contabilità								51.450,16

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giacomo Angonese)

PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA

Lavori: di ristrutturazione del padiglione Codivilla dell'Ospedale di Cortina d'Ampezzo.

IMPORTO OPERE: € 5.100.000,00

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

	Importo delle opere	Classe e categoria	Percentuale	Prestazioni parziali - Aliquote					Incrementi			Maggiorazioni per fattori di rischio	Onorario
				Prime indicazioni e prescrizioni	Responsabile dei lavori in fase di progetto	Responsabile dei lavori in fase esecutiva	Coordinatore per la progettazione	Coordinatore per l'esecuzione	Edifici soggetti a vincolo	Adeguamento del piano e del fascicolo	Coordinamento ed organizzazione attività ed informazione		
Coordinamento per la sicurezza D.Lgs 81/2008													
Opere edili e finiture	2.200.000,00	I/b	5,3354				0,15	0,25					46.951,52
Strutture	300.000,00	I/g	9,3370				0,15	0,25					11.204,40
Impianti idrico-sanitario	400.000,00	III/a	6,9211				0,15	0,25					11.073,76
Impianto termico	1.100.000,00	III/b	5,9386				0,15	0,25					26.129,84
Impianti elettrici	1.100.000,00	III/c	7,9800				0,15	0,25					35.112,00
Totale complessivo coordinamento per la sicurezza													130.471,52
Ribasso Offerto												28,50%	-37.184,38
Spese e vacanzei conglobate per interpolazione ai sensi dell'art.3 DM 4 aprile 2001												28,5255%	26.610,62
Onorario complessivo coordinamento per la sicurezza													119.897,76

TOTALE COMPLESSIVO PARCELLA € 538.396,49

IL DIRETTORE GENERALE
(Firma e timbro)