

Allegato 1 - Scadenze attuali contratti

			ATTUALE GESTIONE OSPEDALE	DURATA/SCADENZA	ATTUALE GESTIONE TERRITORIO	DURATA/SCADENZA
LOTTO 1	Azienda Ulss 1 Dolomiti	ex ulss 1 Belluno	GESTIONE AREA VASTA TREVISO BELLUNO	30/06/2021	GESTIONE AREA VASTA TREVISO BELLUNO	30/06/2021
		ex Ulss 2 Feltre	GARA AZIENDALE	16/12/2023	GARA AZIENDALE	16/12/2023
	Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana	ex Ulss 7 Pieve di Soligo	GESTIONE AREA VASTA TREVISO BELLUNO (Ospedale di Conegliano- Vittorio Veneto)	31/12/2021	GESTIONE AREA VASTA TREVISO BELLUNO	31/12/2021
		ex Ulss 8 Asolo			GESTIONE AREA VASTA TREVISO BELLUNO	30/04/2021
		ex Ulss 8 Asolo	PROJECT FINANCING PER GLI OSPEDALI DI CASTELFRANCO VENETO E MONTEBELLUNA	SCADENZA 22.10.2031		
		ex Ulss 9 Treviso	GESTIONE AREA VASTA TREVISO BELLUNO	30/06/2021	GESTIONE AREA VASTA TREVISO BELLUNO	30/06/2021
		ex Ulss 9 Treviso	PROJECT FINANCING PER L'OSPEDALE DI TREVISO	Alla scadenza del contratto in corso, il Servizio Energia verrà effettuato dal Project		Alla scadenza del contratto in corso, il Servizio Energia verrà effettuato dal Project
	Azienda Ulss 4 Veneto	ex Ulss 10 San Donà di Piave	GESTIONE IN AREA VASTA VENEZIA ROVIGO	30/11/2018	GESTIONE IN AREA VASTA VENEZIA ROVIGO	30/11/2018
	ORAS					

Allegato 1 - Scadenze attuali contratti

			ATTUALE GESTIONE OSPEDALE	DURATA/SCADENZA	ATTUALE GESTIONE TERRITORIO	DURATA/SCADENZA
LOTTO 2	Azienda Ulss 3 Serenissima	ex Ulss 12 Veneziana	PROJECT FINANCING PER IL NUOVO PADIGLIONE JONA	SCADENZA 23.05.2037		
		ex Ulss 12 Veneziana			GESTIONE IN AREA VASTA VENEZIA ROVIGO	30/11/2018
		ex Ulss 12 Veneziana	GESTIONE IN PROJECT FINANCING "NUOVO OSPEDALE DELL'ANGELO"	SCADENZA 03.06.2032		
		ex Ulss 13 Mirano	GESTIONE IN AREA VASTA VENEZIA ROVIGO	30/11/2017 prorogato al 30.11.2018	GESTIONE IN AREA VASTA VENEZIA ROVIGO	30/11/2017 prorogato al 30.11.2018
		ex Ulss 14 Chioggia	GESTIONE IN AREA VASTA VENEZIA ROVIGO	30/11/2018	GESTIONE IN AREA VASTA VENEZIA ROVIGO	30/11/2018
		ex Ulss 18 Rovigo	GESTIONE IN AREA VASTA VENEZIA ROVIGO	31/12/2018	GESTIONE IN AREA VASTA VENEZIA ROVIGO	31/12/2018
		ex Ulss 19 Adria	GESTIONE IN AREA VASTA VENEZIA ROVIGO	31/12/2017 prorogato al 31.12.2018	GESTIONE IN AREA VASTA VENEZIA ROVIGO	31/12/2017 prorogato al 31.12.2018

Allegato 1 - Scadenze attuali contratti

			ATTUALE GESTIONE OSPEDALE	DURATA/SCADENZA	ATTUALE GESTIONE TERRITORIO	DURATA/SCADENZA
LOTTO 3	Azienda Ulss 6 Euganea	ex Ulss 15 Alta Padovana	PROJECT FINANCING NUOVI POLI TECNOLOGICI PRESSO OSPEDALI DI CAMPOSAMPIERO E CITTADELLA	SCADENZA 23.11.2040		
		ex Ulss 15 Alta Padovana			Contratti vari	31/12/2018
		ex Ulss 16	CONSIP MIES 1	15/04/2020	CONSIP MIES 1	15/04/2020
		ex Ulss 16 Piove di Sacco			GESTIONE IN AREA VASTA VENEZIA ROVIGO	30/11/2018
		ex Ulss 17 Monselice			Contratto in proroga	31/12/2018
		ex Ulss 17 Monselice	PROJECT FINANCING PER L'OSPEDALE PER ACUTI DI SCHIAVONIA 8PROJECT FINANCING OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD - MADRE TERESA DI CALCUTTA)	SCADENZA 23.05.2037		
	ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO		CONSIP MIES 1	01/04/2020		
	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA		CONSIP MIES 1	01/04/2020		
	AZIENDA ZERO					31/12/2018

Allegato 1 - Scadenze attuali contratti

			ATTUALE GESTIONE OSPEDALE	DURATA/SCADENZA	ATTUALE GESTIONE TERRITORIO	DURATA/SCADENZA
LOTTO 4	Azienda Ulss 9 Scaligera	ex Ulss 20 Verona	CONSIP MIES 1	30/09/2022	AREA VASTA VERONA	30/09/2022
		ex Ulss 21 Legnago	AREA VASTA VERONA	30/05/2020	AREA VASTA VERONA	30/05/2020
		ex Ulss 22 Bussolengo	AREA VASTA VERONA	23/05/2020	AREA VASTA VERONA	23/05/2020
	AZIENDA OSPEDALIERA VERONA		CONSIP MIES	30/10/2024		30/09/2024
	AZIENDA OSPEDALIERA VERONA		PROJECT FINANCING PER POLICLINICO DI BORGO ROMA E OSPEDALE CIVILE DI BORGO TRENTO (NON è previsto il Servizio Energia)	DURATA 18 anni e 9 mesi DATA DI AGGIUDICAZIONE 31.07.2012 SCADENZA 30.04.2031		

Allegato 1 - Scadenze attuali contratti

			ATTUALE GESTIONE OSPEDALE	DURATA/SCADENZA	ATTUALE GESTIONE TERRITORIO	DURATA/SCADENZA
LOTTO 5	Azienda Ulss 7 Pedemontana	ex Ulss 3 Bassano	CONSIP MIES 1	30/06/2020	CONSIP MIES 1	30/06/2020
		ex Ulss 4 Alto Vicentino			SIRAM IN PROROGA	31/12/2018
		ex Ulss 4 Alto Vicentino	PROJECT FINANCING PER L'OSPEDALE SANTORSO	DURATA 27 anni e 10 mesi DATA DI AGGIUDICAZIONE 27.09.20007 SCADENZA 26.06.2036		
	Azienda Uss 8 Berica	ex Ulss 5 Ovest Vicentino	CONSIP MIES 1	15/04/2015 attualmente in proroga tecnica	CONSIP MIES 1	
		ex Ulss 6 Vicenza	CONSIP "Fornitura servizio Energia e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" LOTTO 3	DATA DI ATTIVAZIONE: 19/11/2007 SCADENZA: 15/04/2015 ATTUALMENTE IN FASE DI PROROGA IN FASE DI VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE IN NUOVA GARA	CONSIP "Fornitura servizio Energia e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" LOTTO 3	DATA DI ATTIVAZIONE: 19/11/2007 SCADENZA: 15/04/2015 ATTUALMENTE IN FASE DI PROROGA IN FASE DI VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE IN NUOVA GARA