

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA GESTIONE ENERGETICA E TECNOLOGICA INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO (GETIS)



STATO DI CONSISTENZA COMPLESSIVO DEGLI IMMOBILI

P <sub>x</sub>	Elemento di prezzo	UM	Lotto 1 AULSS 1 Dolomiti	Lotto 1 AULSS 2 Marca Trevigiana AULSS 4 Veneto Orientale	Lotto 2 AULSS 3 Serenissima	Lotto 2 AULSS 5 Polesana	Lotto 3 Azienda Ospedaliera di Padova AULSS 6 Euganea Istituto Oncologico Veneto	Lotto 4 AULSS 9 (ex AULSS 20 Verona)	Lotto 4 ULSS 9 (ex AULSS 21 di Legnago ed ex AULSS 22 di Bussolengo)	Lotto 4 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona	Lotto 5 AULSS 7 Pedemontana AULSS 8 Berica	Totale
<b>A Servizio di climatizzazione invernale</b>												
P <sub>A1</sub>	Riscaldamento invernale	m3	480.267	631.259	336.179	209.946	923.793	428.305	286.177	583.353	1.411.773	5.291.053
P <sub>A2</sub>	Condizionamento invernale	m3	121.086	270.194	334.261	283.699	889.502	259.290	337.617	722.880	1.031.089	4.249.618
<b>B Servizio di climatizzazione estiva</b>												
P <sub>B1</sub>	Condizionamento estivo senza presenza di impianti di ricambio dell'aria	m3	51.470	282.088	186.789	113.813	566.037	136.870	133.754	249.495	387.383	2.107.700
P <sub>B2</sub>	Condizionamento estivo con impianti di ricambio dell'aria	m3	119.916	220.849	324.877	283.751	893.688	259.365	511.867	488.880	1.008.734	4.111.926
<b>C Altri servizi termici</b>												
P <sub>C1</sub>	Impianto di acqua calda sanitaria e da altre utenze termiche	m2	217.254	247.371	259.255	162.970	521.957	183.324	129.064	394.171	529.081	2.644.447
<b>D Servizio di gestione degli impianti idrico sanitari e reti fognarie</b>												
P <sub>D1</sub>	Impianti idrico-sanitari e di trattamento dell'acqua e impianti di trattamento e smaltimento reflui e reti fognarie	m2	217.254	245.623	268.092	176.316	497.474	188.361	130.089	394.171	550.700	2.668.080
P <sub>D2</sub>	Impianti di smaltimento delle acque meteoriche	m2	183.720	155.198	295.530	182.265	305.597	35.000	75.067	-	373.284	1.605.661
<b>E Servizio energia impianti elettrici</b>												
P <sub>E1</sub>	Impianto elettrico nelle strutture ad alta intensità di cura	m2	134.145	123.215	157.043	72.688	257.669	63.116	90.534	394.171	303.616	1.596.197
P <sub>E2</sub>	Impianto elettrico nelle strutture a media e bassa intensità di cura	m2	82.124	163.225	397.071	106.060	324.175	121.393	105.889	-	233.155	1.533.092
P <sub>E3</sub>	Impianti di illuminazione esterna	m2	347.036	102.813	322.131	344.853	428.462	197.752	70.467	377.751	600.075	2.791.340
P <sub>E4</sub>	Apparecchiature per la rigenerazione dei pasti in sistemi cook and chill	cad.	35	55	38	52	121	26	47	4	93	471
P <sub>E5</sub>	Apparecchiature diagnostiche	cad.	37.003	56.938	51.370	53.768	296.180	21.010	44.289	135.822	183.300	879.680
<b>F Servizio di gestione degli impianti speciali di sicurezza e di comunicazione</b>												
P <sub>F1</sub>	Impianti speciali di sicurezza e di comunicazione	m2	216.269	286.440	554.114	178.748	581.844	184.509	196.423	394.171	536.771	3.129.289
P <sub>F2</sub>	Impianti televisivi a circuito chiuso	cad.	58	340	206	170	746	107	242	50	640	2.559
<b>G Servizio di gestione di impianti e sistemi antincendio</b>												
P <sub>G1</sub>	Impianti e sistemi di protezione antincendio	m2	216.269	283.545	464.735	180.246	827.729	188.409	106.234	419.616	536.022	3.222.805
P <sub>G2</sub>	Impianti di spegnimento automatico	m2	120	7.480	2.098	1.932	1.953	160	240	17.938	22.625	54.546
<b>H Servizio di gestione di impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale</b>												
P <sub>H1</sub>	Impianti elevatori (fino a 5 fermate)	cad.	68	111	107	74	212	62	48	76	169	927
P <sub>H2</sub>	Impianti elevatori (oltre 5 fermate)	cad.	41	61	37	19	117	14	46	96	80	511
P <sub>H3</sub>	Servoscala e montascale	cad.	5	3	1	1	2	-	1	1	7	21
P <sub>H4</sub>	Scale mobili e maciapedi mobili	cad.	-	-	2	2	-	4	-	-	3	11
<b>I Servizio di gestione dagli impianti gas medicinali e tecnici</b>												
P <sub>I1</sub>	Impianti gas medicinali e gas tecnici	m2	121.879	94.243	99.197	82.465	161.923	55.950	73.500	64.075	381.454	1.134.686
P <sub>I2</sub>	Centrali di produzione aria medicale	cad.	17	8	4	3	13	1	9	7	20	82
<b>J Servizio di gestione di altri impianti tecnologici</b>												
P <sub>J1</sub>	Porte automatiche, sbarre e cancelli automatizzati	cad.	179	294	386	138	730	144	248	577	536	3.232
P <sub>J2</sub>	Sistemi di prevenzione della legionellosi	m2	167.149	125.769	205.622	144.073	328.813	136.041	-	105.136	291.463	1.504.066
P <sub>J3</sub>	Numero di utenze idriche protette da filtri per la prevenzione della legionellosi	cad.	10	-	-	100	251	-	64	80	10	515
P <sub>J4</sub>	Impianti di irrigazione	m2	-	3.866	63.866	43.525	19.126	20.740	1.000	1.500	78.400	232.023
P <sub>J5</sub>	Pozzi di prelievo acqua di falda	cad.	-	-	-	8	8	1	8	-	2	27
P <sub>J6</sub>	Elisuperfici	cad.	3	5	2	3	3	1	4	2	6	29
P <sub>J7</sub>	Impianti SOV (Sorveglianza Ostacoli al Volo)	cad.	12	20	39	31	101	1	2	2	198	406
P <sub>J8</sub>	Vasche terapeutiche	cad.	1	8	3	2	5	1	2	2	4	28
P <sub>J9</sub>	Frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere	cad.	126	329	288	276	1.396	31	166	-	468	3.080
P <sub>J10</sub>	Cappe chimiche, biologiche e a flusso laminare	cad.	67	56	65	25	273	-	19	-	46	551
P <sub>J11</sub>	Impianti di posta pneumatica	cad.	-	-	-	18	119	-	9	115	94	355
P <sub>J12</sub>	Lavapadelle	cad.	75	134	76	60	279	16	52	-	197	889
P <sub>J13</sub>	Elettrodomestici vari	cad.	720	939	513	295	701	67	130	-	842	4.207
<b>L Personale aggiuntivo e squadra antincendio</b>												
P <sub>L1</sub>	Servizio di presidio giornaliero specializzato	cad.	-	10	8	-	9	5	5	1	8	46
P <sub>L2</sub>	Squadra di pronto intervento antincendio	cad.	8	14	10	4	9	10	10	6	10	81

Tutti i dati sopra indicati rappresentano una stima degli elementi costitutivi dell'appalto e sono stati quantificati esclusivamente al fine di permettere alle Ditte concorrenti di poter formulare l'offerta. Tali elementi non vincolano in alcun modo Azienda Zero e le Aziende Sanitarie all'acquisto di quantitativi minimi, ma dovranno essere verificati dalle Ditte in fase di sopralluogo obbligatorio, prima della stipula degli Ordinatori di Fornitura. Si evidenzia che per alcuni Lotti sono stati distinti i quantitativi anche per singola Azienda/ex Azienda, in considerazione delle diverse scadenze contrattuali.