
RISTRUTTURAZIONE DELL'OSPEDALE DI CORTINA
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CATEGORIA IMPORTI

 I  1a € 0,00 £. 0 0,0000

 1b € 7.098.906,73 £. 13.745.400.142 4,4851

 1c € 0,00 £. 0 0,0000

 1d € 0,00 £. 0 0,0000

 1e € 0,00 £. 0 0,0000

f) Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.  1f € 0,00 £. 0 0,0000

 1g € 4.525.805,91 £. 8.763.182.208 5,0990

 II  2a € 0,00 £. 0 0,0000

 2b € 0,00 £. 0 0,0000

 2c € 0,00 £. 0 0,0000

 III  3a € 922.316,26 £. 1.785.853.313 5,5867

 3b € 2.163.890,63 £. 4.189.876.515 5,1433

b) Impianti di sollevamento  3b € 0,00 £. 0 0,0000

c) Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.  3c € 3.189.080,46 £. 6.174.920.822 6,4345

 IV  4a € 0,00 £. 0 0,0000

 4b € 0,00 £. 0 0,0000

 4c € 0,00 £. 0 0,0000

 V      Macchine isolate e loro parti.  5 € 0,00 £. 0 0,0000

 VI  6a € 0,00 £. 0 0,0000

 6b € 0,00 £. 0 0,0000

 VII  7a € 0,00 £. 0 0,0000

 7b € 0,00 £. 0 0,0000

c) Opere di navigazione interna e portuali.  7c € 0,00 £. 0 0,0000

 VIII  8 € 0,00 £. 0 0,0000

 IX  9a € 0,00 £. 0 0,0000

 9b € 0,00 £. 0 0,0000

c) Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali.  9c € 0,00 £. 0 0,0000

Totale generale  1b € 17.900.000,00 £. 34.659.233.000 4,0202

a) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, 
magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze 

tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e 
simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di 

abitazione appoggiati su murature ordinarie per portate normali fino a 5 
metri.

b) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di 
importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, 

prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di 
media importanza. Organismi costruttivi in metallo.

c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, 
scuole importanti ed istituti superiori, bagni ecostruzioni di carattere 
sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e 

simili.
d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici 
importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di 
carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di 
rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali 

con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri 
artistici e piani regolatori parziali.

e) Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. 
Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, 

costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di 
edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in 

vetro, ecc.

g) Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale 
studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche.

a) Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre 
tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.

b) Impianti della industria chimica inorganica, della preparazione e 
distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine meccaniche, 

cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e 
ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, chimico-

alimentari e tintorie.

c) Impianti della industria chimica organica, della piccola industria 
chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), 

impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la 
sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.

a) Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della 
energia elettrica e della forza motrice, per

l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di 

fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento 
delle acque di rifiuto.

b) Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria 
compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e 

ventilazione, trasporti meccanici.

a) Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e della 
elettrometallurgia.

b) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazioni e di conversione, 
impianti di trazione elettrica.

c) Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia 
elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia.

a) Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, 
escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.

b) Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie in montagna o 
comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di 

importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. 
Impianti teleferici e funicolari.

a) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi 
d'acqua e di bacini montani.

b) Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua 
(esclusi i macchinari). Derivazioni d'acqua per forza motrice e 

produzione di energia elettrica.

     Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature 
urbane.

a) Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere 
idrauliche. Strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.

b) Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo 
speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni 

particolari.
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onorario totale compensi

24,81%

a b m n o1 o2 o3 o4 o5

relazioni, planimetrie, schemi grafici relazione di indagine sismica

ideazione  € 17.900.000,00  1b 4,0202% 0,090 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

 € -    1a 0,0000% 0,090 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

b) Edifici industriali  € 7.098.906,73  1b 4,4851% 0,090 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

 € -    1c 0,0000% 0,090 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

 € -    1d 0,0000% 0,090 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

 € -    1e 0,0000% 0,100 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

f) Strutture in cemento armato.  € -    1f 0,0000% 0,070 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

 € 4.525.805,91  1g 5,0990% 0,070 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

 € -    2a 0,0000% 0,110 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

 € -    2b 0,0000% 0,110 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

 € -    2c 0,0000% 0,110 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

 € 922.316,26  3a 5,5867% 0,110 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

 € 2.163.890,63  3b 5,1433% 0,110 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

b) Impianti di sollevamento  € -    3b 0,0000% 0,110 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

 € 3.189.080,46  3c 6,4345% 0,110 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

 € -    4a 0,0000% 0,070 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

 € -    4b 0,0000% 0,070 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

 € -    4c 0,0000% 0,070 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

     Macchine isolate e loro parti  € -    5 0,0000% 0,110 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

 € -    6a 0,0000% 0,080 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

 € -    6b 0,0000% 0,080 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

 € -    7a 0,0000% 0,070 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

 € -    7b 0,0000% 0,070 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

 € -    7c 0,0000% 0,070 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

 € -    8 0,0000% 0,070 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000
 € -    € -   

 € -    9a 0,0000% 0,100 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

 € -    9b 0,0000% 0,100 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

 € -    9c 0,0000% 0,100 0,010 0,030 0,070 0,030 0,015 0,015 0,015 0,015 0,000  € -    € -   

TOTALE PROGETTO PRELIMINARE  € -    € -   

 € -   Totale Spese  € -   

PROGETTO 
PRELIMINARE

totale 
aliquote

spese e vacazioni 
conglobate

TAB. B TAB. B1

calcolo sommario della 
spesa

piano economico e 
finanziario di massima

capitolato speciale e 
prestazionale

relazione di indagine 
geotecnica

relazione di indagine 
idrologica

relazione di indagine idraulica relazione di indagine 
archeologica

a) Costruzioni informate a 
grande semplicità

c) Gli edifici di cui alla lettera b) 
quando siano

d) Palazzi e case signorili, ville 
e villini signorili, giardini

e) Costruzioni di carattere 
prettamente artistico

g) Strutture in cemento armato 
antisismiche.

a) Impianti per le industrie 
molitorie

b) Impianti della industria 
chimica inorganica

c) Impianti della industria 
chimica organica

a) Impianti per la produzione e 
la distribuzione del vapore

b) Impianti per la produzione e 
la distribuzione del freddo

c) Impianti di illuminazione, 
telefoni, segnalazioni

a) Impianti termoelettrici, 
impianti dell'elettrochimica

b) Centrali idroelettriche, 
stazioni di trasformazioni

c) Impianti di linee e reti per 
trasmissioni

a) Strade ordinarie, linee 
tramviarie e strade ferrate

b) Strade ordinarie, linee 
tramviarie e ferrovie

a) Bonifiche ed irrigazioni a 
deflusso naturale

b) Bonifiche ed irrigazioni con 
sollevamento

c) Opere di navigazione interna 
e portuali

     Impianti per provvista, 
condotta, distribuzione d'acqua

a) Ponti di muratura o di 
legname

b) Dighe, conche, elevatori. 
Ponti di ferro

c) Gallerie, opere sotterranee e 
subacquee

Totale Tab. B
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onorario totale compensi

24,81%

c d e p q r1 r2 r3 r4

relazione di indagine sismica

ideazione  € 17.900.000,00  1b 4,0202% 0,230 0,010 0,070 0,030 0,070 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    1a 0,0000% 0,230 0,010 0,070 0,030 0,070 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

b) Edifici industriali  € 7.098.906,73  1b 4,4851% 0,230 0,010 0,070 0,030 0,070 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    1c 0,0000% 0,230 0,010 0,070 0,030 0,070 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    1d 0,0000% 0,230 0,010 0,070 0,030 0,070 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    1e 0,0000% 0,270 0,010 0,070 0,030 0,070 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

f) Strutture in cemento armato.  € -    1f 0,0000% 0,160 0,010 0,040 0,030 0,070 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € 4.525.805,91  1g 5,0990% 0,160 0,010 0,040 0,030 0,070 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    2a 0,0000% 0,260 0,010 0,070 0,010 0,080 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    2b 0,0000% 0,260 0,010 0,070 0,010 0,080 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    2c 0,0000% 0,260 0,010 0,070 0,010 0,080 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € 922.316,26  3a 5,5867% 0,160 0,020 0,080 0,010 0,080 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € 2.163.890,63  3b 5,1433% 0,160 0,020 0,080 0,010 0,080 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

b) Impianti di sollevamento  € -    3b 0,0000% 0,160 0,020 0,080 0,010 0,080 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € 3.189.080,46  3c 6,4345% 0,160 0,020 0,080 0,010 0,080 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    4a 0,0000% 0,200 0,010 0,060 0,010 0,080 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    4b 0,0000% 0,200 0,010 0,060 0,010 0,080 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    4c 0,0000% 0,200 0,010 0,060 0,010 0,080 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

     Macchine isolate e loro parti  € -    5 0,0000% 0,220 0,010 0,040 0,010 0,070 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    6a 0,0000% 0,220 0,010 0,060 0,030 0,070 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    6b 0,0000% 0,220 0,010 0,060 0,030 0,070 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    7a 0,0000% 0,200 0,010 0,050 0,010 0,070 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    7b 0,0000% 0,200 0,010 0,050 0,010 0,070 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    7c 0,0000% 0,200 0,010 0,050 0,010 0,070 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    8 0,0000% 0,150 0,020 0,060 0,010 0,070 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000
 € -    € -   

 € -    9a 0,0000% 0,240 0,010 0,060 0,030 0,070 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    9b 0,0000% 0,240 0,010 0,060 0,030 0,070 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    9c 0,0000% 0,240 0,010 0,060 0,030 0,070 0,060 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

TOTALE PROGETTO DEFINITIVO  € -    € -    € -   

 € -   Totale Spese  € -   

PROGETTO 
DEFINITIVO

totale 
aliquote

spese e vacazioni 
conglobate

TAB. B TAB. B1

relazione illustrativa, elaborati grafici per 
ottenimento autorizzazioni

disciplinare elementi 
tecnici

computo metrico estimativo, 
quadro economico

studio di inserimento 
urbanistico

schema di contratto, 
capitolato speciale d'appalto

relazione di indagine 
geotecnica

relazione di indagine 
idrologica relazione di indagine idraulica

a) Costruzioni informate a 
grande semplicità

c) Gli edifici di cui alla lettera b) 
quando siano

d) Palazzi e case signorili, ville 
e villini signorili, giardini

e) Costruzioni di carattere 
prettamente artistico

g) Strutture in cemento armato 
antisismiche.

a) Impianti per le industrie 
molitorie

b) Impianti della industria 
chimica inorganica

c) Impianti della industria 
chimica organica

a) Impianti per la produzione e 
la distribuzione del vapore

b) Impianti per la produzione e 
la distribuzione del freddo

c) Impianti di illuminazione, 
telefoni, segnalazioni

a) Impianti termoelettrici, 
impianti dell'elettrochimica

b) Centrali idroelettriche, 
stazioni di trasformazioni

c) Impianti di linee e reti per 
trasmissioni

a) Strade ordinarie, linee 
tramviarie e strade ferrate

b) Strade ordinarie, linee 
tramviarie e ferrovie

a) Bonifiche ed irrigazioni a 
deflusso naturale

b) Bonifiche ed irrigazioni con 
sollevamento

c) Opere di navigazione interna 
e portuali

     Impianti per provvista, 
condotta, distribuzione d'acqua

a) Ponti di muratura o di 
legname

b) Dighe, conche, elevatori. 
Ponti di ferro

c) Gallerie, opere sotterranee e 
subacquee

Totale Tab. B
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totale aliquote onorario spese e vacazioni conglobatetotale compensi

24,81%

f g h i s

ideazione  € 17.900.000,00  1b 4,0202% 0,0500 0,050 0,1300 0,130 0,040 0,020 0,020 0,180  € 129.530,28  € 32.131,30 

 € -    1a 0,0000% 0,050 0,130 0,040 0,020 0,020 0,000  € -    € -   

b) Edifici industriali  € 7.098.906,73  1b 4,4851% 0,050 0,130 0,0400 0,040 0,0200 0,020 0,020 0,060  € 19.103,49  € 4.738,81 

 € -    1c 0,0000% 0,050 0,130 0,040 0,020 0,020 0,000  € -    € -   

 € -    1d 0,0000% 0,050 0,130 0,040 0,020 0,020 0,000  € -    € -   

 € -    1e 0,0000% 0,060 0,150 0,040 0,020 0,020 0,000  € -    € -   

f) Strutture in cemento armato.  € -    1f 0,0000% 0,160 0,050 0,040 0,010 0,020 0,000  € -    € -   

 € 4.525.805,91  1g 5,0990% 0,1600 0,160 0,0500 0,050 0,0400 0,040 0,0100 0,010 0,020 0,260  € 60.001,00  € 14.883,86 

 € -    2a 0,0000% 0,040 0,010 0,030 0,020 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    2b 0,0000% 0,040 0,010 0,030 0,020 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    2c 0,0000% 0,040 0,010 0,030 0,020 0,030 0,000  € -    € -   

 € 922.316,26  3a 5,5867% 0,1500 0,150 0,0500 0,050 0,0500 0,050 0,0200 0,020 0,030 0,270  € 13.912,39  € 3.451,11 

 € 2.163.890,63  3b 5,1433% 0,1500 0,150 0,0500 0,050 0,0500 0,050 0,0200 0,020 0,030 0,270  € 30.049,47  € 7.454,08 

b) Impianti di sollevamento  € -    3b 0,0000% 0,150 0,050 0,050 0,020 0,030 0,000  € -    € -   

 € 3.189.080,46  3c 6,4345% 0,1500 0,150 0,0500 0,050 0,0500 0,050 0,0200 0,020 0,030 0,270  € 55.404,52  € 13.743,65 

 € -    4a 0,0000% 0,040 0,060 0,030 0,020 0,020 0,000  € -    € -   

 € -    4b 0,0000% 0,040 0,060 0,030 0,020 0,020 0,000  € -    € -   

 € -    4c 0,0000% 0,040 0,060 0,030 0,020 0,020 0,000  € -    € -   

     Macchine isolate e loro parti  € -    5 0,0000% 0,060 0,100 0,030 0,020 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    6a 0,0000% 0,040 0,080 0,030 0,020 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    6b 0,0000% 0,040 0,080 0,030 0,020 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    7a 0,0000% 0,040 0,070 0,030 0,020 0,020 0,000  € -    € -   

 € -    7b 0,0000% 0,040 0,070 0,030 0,020 0,020 0,000  € -    € -   

 € -    7c 0,0000% 0,040 0,070 0,030 0,020 0,020 0,000  € -    € -   

 € -    8 0,0000% 0,100 0,050 0,060 0,030 0,020 0,000
 € -    € -   

 € -    9a 0,0000% 0,060 0,120 0,030 0,020 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    9b 0,0000% 0,060 0,120 0,030 0,030 0,030 0,000  € -    € -   

 € -    9c 0,0000% 0,060 0,120 0,030 0,020 0,030 0,000  € -    € -   
TOTALE PROGETTO ESECUTIVO  € 308.001,15  € 76.402,81  € 384.403,96 

 € 308.001,15 Totale Spese  € 76.402,81 

 € 308.001,15  £596.373.387 

 £- 

TOTALE GENERALE ONORARIO  € 308.001,15  £596.373.387 

TOTALE SPESE  € 76.402,81  £147.936.468 

TOTALE GENERALE (ONORARIO + SPESE)  € 384.403,96  £744.309.855 

0%  € -    £- 

TOTALE GENERALE  € 384.403,96  £744.309.855 

RIBASSO OFFERTO 29% -€ 109.555,13 -£212.128.309 

ONORARIO COMPLESSIVO  € 274.848,83  £532.181.546 

PROGETTO 
ESECUTIVO

TAB. B TAB. B1

relazione generale e specialistiche, elaborati 
grafici, calcoli esecutivi

particolari costruttivi e 
decorativi

computo metrico estimativo 
definitivo, quadro economico, 

elenco prezzi ed eventuali 
analisi, quadro dell'incidenza 

percentuale della 
manodopera

schema di contratto, 
capitolato speciale d'appalto, 

cronoprogramma

piano di manutenzione 
dell'opera

a) Costruzioni informate a 
grande semplicità

c) Gli edifici di cui alla lettera b) 
quando siano

d) Palazzi e case signorili, ville 
e villini signorili, giardini

e) Costruzioni di carattere 
prettamente artistico

g) Strutture in cemento armato 
antisismiche.

a) Impianti per le industrie 
molitorie

b) Impianti della industria 
chimica inorganica

c) Impianti della industria 
chimica organica

a) Impianti per la produzione e 
la distribuzione del vapore

b) Impianti per la produzione e 
la distribuzione del freddo

c) Impianti di illuminazione, 
telefoni, segnalazioni

a) Impianti termoelettrici, 
impianti dell'elettrochimica

b) Centrali idroelettriche, 
stazioni di trasformazioni

c) Impianti di linee e reti per 
trasmissioni

a) Strade ordinarie, linee 
tramviarie e strade ferrate

b) Strade ordinarie, linee 
tramviarie e ferrovie

a) Bonifiche ed irrigazioni a 
deflusso naturale

b) Bonifiche ed irrigazioni con 
sollevamento

c) Opere di navigazione interna 
e portuali

     Impianti per provvista, 
condotta, distribuzione d'acqua

a) Ponti di muratura o di 
legname

b) Dighe, conche, elevatori. 
Ponti di ferro

c) Gallerie, opere sotterranee e 
subacquee

Totale Tab. B

TOTALE GENERALE TAB. B

MAGGIORAZIONE PER 
TRASFORMAZIONE ART. 21 L. 143/49 

T.P. (TABELLA B lettera a, c, f)



RISTRUTTURAZIONE DELL'OSPEDALE DI CORTINA

DATI DA INSERIRE

DATI DI RIFERIMENTO CALCOLATI
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totale aliquote onorario spese e vacazioni conglobatetotale compensi

24,81%

l l1 l2 l3 l4

liquidazione

b) Edifici industriali  € -    1a 4,0202% 0,320 0,030 0,020 0,020 0,100 0,000  € -    € -   

b) Edifici industriali  € 7.098.906,73  1b 4,4851% 0,320 0,320 0,030 0,030 0,020 0,020 0,020 0,100 0,370  € 117.804,86  € 29.222,69 

 € -    1c 0,0000% 0,320 0,030 0,020 0,020 0,100 0,000  € -    € -   

 € -    1d 0,0000% 0,320 0,030 0,020 0,020 0,100 0,000  € -    € -   

 € -    1e 0,0000% 0,240 0,030 0,020 0,020 0,100 0,000  € -    € -   

f) Strutture in cemento armato.  € -    1f 0,0000% 0,420 0,030 0,020 0,020 0,100 0,000  € -    € -   

 € 4.525.805,91  1g 5,0990% 0,420 0,420 0,030 0,030 0,020 0,020 0,020 0,100 0,100 0,570  € 131.540,65  € 32.629,99 

a) Impianti per le industrie molitorie  € -    2a 0,0000% 0,320 0,030 0,020 0,020 0,100 0,000  € -    € -   

 € -    2b 0,0000% 0,320 0,030 0,020 0,020 0,100 0,000  € -    € -   

 € -    2c 0,0000% 0,320 0,030 0,020 0,020 0,100 0,000  € -    € -   

 € 922.316,26  3a 5,5867% 0,320 0,320 0,030 0,030 0,020 0,020 0,100 0,350  € 18.034,58  € 4.473,66 

 € 2.163.890,63  3b 5,1433% 0,320 0,320 0,030 0,030 0,020 0,020 0,100 0,350  € 38.953,02  € 9.662,69 

b) Impianti di sollevamento  € -    3b 0,0000% 0,320 0,030 0,020 0,020 0,100 0,000  € -    € -   

 € 3.189.080,46  3c 6,4345% 0,320 0,320 0,030 0,030 0,020 0,020 0,100 0,350  € 71.820,67  € 17.815,85 

 € -    4a 0,0000% 0,450 0,050 0,020 0,020 0,100 0,000  € -    € -   

 € -    4b 0,0000% 0,450 0,050 0,020 0,020 0,100 0,000  € -    € -   

c) Impianti di linee e reti per trasmissioni  € -    4c 0,0000% 0,450 0,050 0,020 0,020 0,100 0,000  € -    € -   

     Macchine isolate e loro parti  € -    5 0,0000% 0,380 0,020 0,020 0,020 0,100 0,000  € -    € -   

 € -    6a 0,0000% 0,420 0,030 0,020 0,020 0,100 0,000  € -    € -   

 € -    6b 0,0000% 0,420 0,030 0,020 0,020 0,100 0,000  € -    € -   

 € -    7a 0,0000% 0,450 0,050 0,020 0,020 0,100 0,000  € -    € -   

 € -    7b 0,0000% 0,450 0,050 0,020 0,020 0,100 0,000  € -    € -   

 € -    7c 0,0000% 0,450 0,050 0,020 0,020 0,100 0,000  € -    € -   

 € -    8 0,0000% 0,420 0,030 0,020 0,020 0,100 0,000  € -    € -   

a) Ponti di muratura o di legname  € -    9a 0,0000% 0,320 0,030 0,020 0,020 0,100 0,000  € -    € -   

b) Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro  € -    9b 0,0000% 0,320 0,030 0,020 0,020 0,100 0,000  € -    € -   

 € -    9c 0,0000% 0,320 0,030 0,020 0,020 0,100 0,000  € -    € -   
totale  € 378.153,79  € 93.804,88  € 471.958,67 

 € 378.153,79  € 93.804,88 

 € 378.153,79  £732.207.831 

 € -    £- 

TOTALE GENERALE ONORARIO  € 378.153,79  £732.207.831 

TOTALE SPESE  € 93.804,88  £181.631.579 

TOTALE (ONORARIO + SPESE)  € 471.958,67  £913.839.410 

0%  € -    £- 

MAGGIORAZIONE ART. 17 L.143/49 T.P. 0%  € -    £- 

TOTALE GENERALE  € 471.958,67  £913.839.410 

RIBASSO OFFERTO (28,50%) -€ 134.508,22 -£260.444.232 

ONORARIO COMPLESSIVO  € 337.450,45  £653.395.178 

DIREZIONE 
LAVORI

TAB. B TAB. B1

direzione lavori, 
assistenza al collaudo, 

prove d'officina

controllo 
aggiornamento 

elaborati di progetto, 
aggiornamneto dei 

manuali d'uso e 
manutenzione

coordinamento e 
supervisione 

dell'ufficio di direzione 
lavori

ufficio della direzione 
lavori, per ogni 

addetto con qualifica 
di direttore operativo

c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando 
siano

d) Palazzi e case signorili, ville e villini 
signorili, giardini

e) Costruzioni di carattere prettamente 
artistico

g) Strutture in cemento armato 
comprese le strutture antisismiche.

b) Impianti della industria chimica 
inorganica

c) Impianti della industria chimica 
organica

a) Impianti per la produzione e la 
distribuzione del vapore

b) Impianti per la produzione e la 
distribuzione del freddo

c) Impianti di illuminazione, telefoni, 
segnalazioni

a) Impianti termoelettrici, impianti 
dell'elettrochimica

b) Centrali idroelettriche, stazioni di 
trasformazioni

a) Strade ordinarie, linee tramviarie e 
strade ferrate

b) Strade ordinarie, linee tramviarie e 
ferrovie

a) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso 
naturale

b) Bonifiche ed irrigazioni con 
sollevamento

c) Opere di navigazione interna e 
portuali

     Impianti per provvista, condotta, 
distribuzione d'acqua

c) Gallerie, opere sotterranee e 
subacquee

Totale Tab. B Totale Tab. B1

TOTALE GENERALE TAB. B

TOTALE GENERALE TAB. B1

MAGGIORAZIONE PER TRASFORMAZIONE 
ART. 21 L. 143/49 T.P. (TABELLA B lettera l)



RISTRUTTURAZIONE DELL'OSPEDALE DI CORTINA

on
or

ar
io

24,81%

 € 17.900.000,00  € 164.826,34  € 40.886,84  € 205.713,18 

TOTALE ONORARIO  € 164.826,34  £319.148.291 

TOTALE SPESE  € 40.886,84  £79.167.971 

TOTALE  € 205.713,18  £398.316.261 

0%  € -    £- 

TOTALE GENERALE  € 205.713,18  £398.316.261 

RIBASSO OFFERTO 29% -€ 58.628,26 -£113.520.134 

ONORARIO COMPLESSIVO  € 147.084,92  £284.796.127 

CONTABILITA' 
LAVORI
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MAGGIORAZIONE PER 
TRASFORMAZIONE ART. 21 L. 

143/49 T.P.



RISTRUTTURAZIONE DELL'OSPEDALE DI CORTINA

onorario totale compensi

Tutte le maggiorazioni sono pari al 5% 24,81%
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a) Costruzioni informate a grande semplicità  € -    1a 0,0000% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

b) Edifici industriali  € 7.098.906,73  1b 4,4851% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano  € -    1c 0,0000% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

 € -    1d 0,0000% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

e) Costruzioni di carattere prettamente artistico  € -    1e 0,0000% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

f) Strutture in cemento armato.  € -    1f 0,0000% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

 € 4.525.805,91  1g 5,0990% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

a) Impianti per le industrie molitorie  € -    2a 0,0000% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

b) Impianti della industria chimica inorganica  € -    2b 0,0000% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

c) Impianti della industria chimica organica  € -    2c 0,0000% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

 € 922.316,26  3a 5,5867% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

 € 2.163.890,63  3b 5,1433% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

b) Impianti di sollevamento  € -    3b 0,0000% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

c) Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni  € 3.189.080,46  3c 6,4345% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

a) Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica  € -    4a 0,0000% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

b) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazioni  € -    4b 0,0000% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

c) Impianti di linee e reti per trasmissioni  € -    4c 0,0000% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

     Macchine isolate e loro parti  € -    5 0,0000% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

 € -    6a 0,0000% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

 € -    6b 0,0000% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

a) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale  € -    7a 0,0000% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

b) Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento  € -    7b 0,0000% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

c) Opere di navigazione interna e portuali  € -    7c 0,0000% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

 € -    8 0,0000% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

a) Ponti di muratura o di legname  € -    9a 0,0000% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

b) Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro  € -    9b 0,0000% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

c) Gallerie, opere sotterranee e subacquee  € -    9c 0,0000% 0,0200 0,0000  € -    € -    € -   

TOTALE  € -    € -    € -   

INCREMENTI (si applicano alle 
aliquote base e non si moltiplicano fra loro)

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI 
RISCHIO (si applicano singolarmente sull'onorario base 

eventualmente incrementato)

spese e vacazioni 
conglobate

CALCOLO ONORARIO 
PER ADEMPIMENTI IN 

BASE AL D.L.VO 
494/96
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d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini

g) Strutture in cemento armato comprese le strutture 
antisismiche.

a) Impianti per la produzione e la distribuzione del 
vapore

b) Impianti per la produzione e la distribuzione del 
freddo

a) Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate

b) Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie

     Impianti per provvista, condotta, distribuzione 
d'acqua
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a) Costruzioni informate a grande semplicità  € -    1a 0,0000% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

b) Edifici industriali  € 7.098.906,73  1b 4,4851% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano  € -    1c 0,0000% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

 € -    1d 0,0000% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

e) Costruzioni di carattere prettamente artistico  € -    1e 0,0000% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

f) Strutture in cemento armato.  € -    1f 0,0000% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

 € 4.525.805,91  1g 5,0990% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

a) Impianti per le industrie molitorie  € -    2a 0,0000% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

b) Impianti della industria chimica inorganica  € -    2b 0,0000% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

c) Impianti della industria chimica organica  € -    2c 0,0000% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

 € 922.316,26  3a 5,5867% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

 € 2.163.890,63  3b 5,1433% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

b) Impianti di sollevamento  € -    3b 0,0000% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

c) Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni  € 3.189.080,46  3c 6,4345% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

a) Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica  € -    4a 0,0000% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

b) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazioni  € -    4b 0,0000% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

c) Impianti di linee e reti per trasmissioni  € -    4c 0,0000% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

     Macchine isolate e loro parti  € -    5 0,0000% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

 € -    6a 0,0000% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

 € -    6b 0,0000% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

a) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale  € -    7a 0,0000% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

b) Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento  € -    7b 0,0000% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

c) Opere di navigazione interna e portuali  € -    7c 0,0000% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

 € -    8 0,0000% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

a) Ponti di muratura o di legname  € -    9a 0,0000% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

b) Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro  € -    9b 0,0000% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

c) Gallerie, opere sotterranee e subacquee  € -    9c 0,0000% 0,0325 0,0000  € -    € -    € -   

TOTALE  € -    € -    € -   
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e a) Costruzioni informate a grande semplicità  € -    1a 0,0000% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

b) Edifici industriali  € 7.098.906,73  1b 4,4851% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano  € -    1c 0,0000% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

 € -    1d 0,0000% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

e) Costruzioni di carattere prettamente artistico  € -    1e 0,0000% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

f) Strutture in cemento armato.  € -    1f 0,0000% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

 € 4.525.805,91  1g 5,0990% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

a) Impianti per le industrie molitorie  € -    2a 0,0000% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

b) Impianti della industria chimica inorganica  € -    2b 0,0000% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

c) Impianti della industria chimica organica  € -    2c 0,0000% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

 € 922.316,26  3a 5,5867% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

 € 2.163.890,63  3b 5,1433% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

b) Impianti di sollevamento  € -    3b 0,0000% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

c) Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni  € 3.189.080,46  3c 6,4345% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

a) Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica  € -    4a 0,0000% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

b) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazioni  € -    4b 0,0000% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

c) Impianti di linee e reti per trasmissioni  € -    4c 0,0000% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

     Macchine isolate e loro parti  € -    5 0,0000% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

 € -    6a 0,0000% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

 € -    6b 0,0000% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

a) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale  € -    7a 0,0000% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

b) Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento  € -    7b 0,0000% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

c) Opere di navigazione interna e portuali  € -    7c 0,0000% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

 € -    8 0,0000% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

a) Ponti di muratura o di legname  € -    9a 0,0000% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

b) Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro  € -    9b 0,0000% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

c) Gallerie, opere sotterranee e subacquee  € -    9c 0,0000% 0,0175 0,0000  € -    € -    € -   

TOTALE  € -    € -    € -   

d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini

g) Strutture in cemento armato comprese le strutture 
antisismiche.

a) Impianti per la produzione e la distribuzione del 
vapore

b) Impianti per la produzione e la distribuzione del 
freddo

a) Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate

b) Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie

     Impianti per provvista, condotta, distribuzione 
d'acqua

d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini

g) Strutture in cemento armato comprese le strutture 
antisismiche.

a) Impianti per la produzione e la distribuzione del 
vapore

b) Impianti per la produzione e la distribuzione del 
freddo

a) Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate

b) Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie

     Impianti per provvista, condotta, distribuzione 
d'acqua
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a) Costruzioni informate a grande semplicità  € -    1a 0,0000% 0,1500 0,0000  € -    € -    € -   

b) Edifici industriali  € 7.098.906,73  1b 4,4851% 0,1500 0,1500 0,1500  € 47.758,73  € 11.847,04  € 59.605,77 

c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano  € -    1c 0,0000% 0,1500 0,0000  € -    € -    € -   

 € -    1d 10,6664% 0,1500 0,0000  € -    € -    € -   

e) Costruzioni di carattere prettamente artistico  € -    1e 0,0000% 0,1500 0,0000  € -    € -    € -   

f) Strutture in cemento armato.  € -    1f 0,0000% 0,1500 0,0000  € -    € -    € -   

 € 4.525.805,91  1g 5,0990% 0,1500 0,1500 0,1500  € 34.615,96  € 8.586,84  € 43.202,80 

a) Impianti per le industrie molitorie  € -    2a 0,0000% 0,1500 0,0000  € -    € -    € -   

b) Impianti della industria chimica inorganica  € -    2b 0,0000% 0,1500 0,0000  € -    € -    € -   

c) Impianti della industria chimica organica  € -    2c 0,0000% 0,1500 0,0000  € -    € -    € -   

 € 922.316,26  3a 5,5867% 0,1500 0,1500 0,1500  € 7.729,11  € 1.917,28  € 9.646,39 

 € 2.163.890,63  3b 5,1433% 0,1500 0,1500 0,1500  € 16.694,15  € 4.141,15  € 20.835,30 

b) Impianti di sollevamento  € -    3b 0,0000% 0,1500 0,0000  € -    € -    € -   

c) Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni  € 3.189.080,46  3c 6,4345% 0,1500 0,1500 0,1500  € 30.780,29  € 7.635,36  € 38.415,65 

a) Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica  € -    4a 0,0000% 0,1500 0,0000  € -    € -    € -   

b) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazioni  € -    4b 0,0000% 0,1500 0,0000  € -    € -    € -   

c) Impianti di linee e reti per trasmissioni  € -    4c 0,0000% 0,1500 0,0000  € -    € -    € -   

     Macchine isolate e loro parti  € -    5 0,0000% 0,1500 0,0000  € -    € -    € -   

 € -    6a 0,0000% 0,1500 0,0000  € -    € -    € -   

 € -    6b 0,0000% 0,1500 0,0000  € -    € -    € -   

a) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale  € -    7a 0,0000% 0,1500 0,0000  € -    € -    € -   

b) Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento  € -    7b 0,0000% 0,1500 0,0000  € -    € -    € -   

c) Opere di navigazione interna e portuali  € -    7c 0,0000% 0,1500 0,0000  € -    € -    € -   

 € -    8 0,0000% 0,1500 0,0000  € -    € -    € -   

a) Ponti di muratura o di legname  € -    9a 0,0000% 0,1500 0,0000  € -    € -    € -   

b) Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro  € -    9b 0,0000% 0,1500 0,0000  € -    € -    € -   

c) Gallerie, opere sotterranee e subacquee  € -    9c 0,0000% 0,1500 0,0000  € -    € -    € -   

TOTALE  € 137.578,23  € 34.127,68  € 171.705,91 
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a) Costruzioni informate a grande semplicità  € -    1a 0,0000% 0,2500 0,0000  € -    € -    € -   

b) Edifici industriali  € 7.098.906,73  1b 4,4851% 0,2500 0,2500 0,2500  € 79.597,88  € 19.745,06  € 99.342,94 

c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano  € -    1c 0,0000% 0,2500 0,0000  € -    € -    € -   

 € -    1d 10,6664% 0,2500 0,0000  € -    € -    € -   

e) Costruzioni di carattere prettamente artistico  € -    1e 0,0000% 0,2500 0,0000  € -    € -    € -   

f) Strutture in cemento armato.  € -    1f 0,0000% 0,2500 0,0000  € -    € -    € -   

 € 4.525.805,91  1g 5,0990% 0,2500 0,2500 0,2500  € 57.693,27  € 14.311,40  € 72.004,67 

a) Impianti per le industrie molitorie  € -    2a 0,0000% 0,2500 0,0000  € -    € -    € -   

b) Impianti della industria chimica inorganica  € -    2b 0,0000% 0,2500 0,0000  € -    € -    € -   

c) Impianti della industria chimica organica  € -    2c 0,0000% 0,2500 0,0000  € -    € -    € -   

 € 922.316,26  3a 5,5867% 0,2500 0,2500 0,2500  € 12.881,85  € 3.195,47  € 16.077,32 

 € 2.163.890,63  3b 5,1433% 0,2500 0,2500 0,2500  € 27.823,58  € 6.901,92  € 34.725,51 

b) Impianti di sollevamento  € -    3b 0,0000% 0,2500 0,0000  € -    € -    € -   

c) Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni  € 3.189.080,46  3c 6,4345% 0,2500 0,2500 0,2500  € 51.300,48  € 12.725,60  € 64.026,08 

a) Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica  € -    4a 0,0000% 0,2500 0,0000  € -    € -    € -   

b) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazioni  € -    4b 0,0000% 0,2500 0,0000  € -    € -    € -   

c) Impianti di linee e reti per trasmissioni  € -    4c 0,0000% 0,2500 0,0000  € -    € -    € -   

     Macchine isolate e loro parti  € -    5 0,0000% 0,2500 0,0000  € -    € -    € -   

 € -    6a 0,0000% 0,2500 0,0000  € -    € -    € -   

 € -    6b 0,0000% 0,2500 0,0000  € -    € -    € -   

a) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale  € -    7a 0,0000% 0,2500 0,0000  € -    € -    € -   

b) Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento  € -    7b 0,0000% 0,2500 0,0000  € -    € -    € -   

c) Opere di navigazione interna e portuali  € -    7c 0,0000% 0,2500 0,0000  € -    € -    € -   

 € -    8 0,0000% 0,2500 0,0000  € -    € -    € -   

a) Ponti di muratura o di legname  € -    9a 0,0000% 0,2500 0,0000  € -    € -    € -   

b) Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro  € -    9b 0,0000% 0,2500 0,0000  € -    € -    € -   

c) Gallerie, opere sotterranee e subacquee  € -    9c 0,0000% 0,2500 0,0000  € -    € -    € -   

TOTALE  € 229.297,06  € 56.879,46  € 286.176,52 

d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini

g) Strutture in cemento armato comprese le strutture 
antisismiche.

a) Impianti per la produzione e la distribuzione del 
vapore

b) Impianti per la produzione e la distribuzione del 
freddo

a) Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate

b) Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie

     Impianti per provvista, condotta, distribuzione 
d'acqua

d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini

g) Strutture in cemento armato comprese le strutture 
antisismiche.

a) Impianti per la produzione e la distribuzione del 
vapore

b) Impianti per la produzione e la distribuzione del 
freddo

a) Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate

b) Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie

     Impianti per provvista, condotta, distribuzione 
d'acqua



RIEPILOGO GENERALE

ONORARIO PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI  € -   £. 0

TOTALE PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI  € -   

SPESE PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI  € -   £. 0 £. 0

ONORARIO RESPONSABILE DEI LAVORI IN FASE DI PROGETTO  € -   £. 0

 € -   

SPESE RESPONSABILE DEI LAVORI IN FASE DI PROGETTO  € -   £. 0 £. 0

ONORARIO RESPONSABILE DEI LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE  € -   £. 0

 € -   

SPESE RESPONSABILE DEI LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE  € -   £. 0 £. 0

ONORARIO COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE  € 137.578,23 £. 266.388.609

 € 171.705,91 

SPESE COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE  € 34.127,68 £. 66.080.396 £. 332.469.005

ONORARIO COORDINATORE PER L'ESECUZIONE  € 229.297,06 £. 443.981.015

TOTALE COORDINATORE PER L'ESECUZIONE  € 286.176,52 

SPESE COORDINATORE PER L'ESECUZIONE  € 56.879,46 £. 110.133.994 £. 554.115.009

TOTALE GENERALE (onorario + spese)  € 457.882,43 

£. 886.584.014

RIBASSO OFFERTO 28,50%

ONORARIO COMPLESSIVO  € 327.385,94 £. 633.907.570

TOTALE RESPONSABILE DEI LAVORI IN FASE DI 
PROGETTO

TOTALE RESPONSABILE DEI LAVORI IN FASE DI 
ESECUZIONE

TOTALE COORDINATORE PER LA 
PROGETTAZIONE



RISTRUTTURAZIONE DELL'OSPEDALE DI CORTINA

RILIEVO DELLO STATO DI FATTO  € -   

STUDIO DI FATTIBILITA'  € -   

TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA  € 274.848,83 

TOTALE DIREZIONE LAVORI  € 337.450,45 

ONORARIO PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI  € -   

ONORARIO RESPONSABILE DEI LAVORI IN FASE DI PROGETTO  € -   

 € -   

ONORARIO COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE  € 122.769,73 

ONORARIO COORDINATORE PER L'ESECUZIONE  € 204.616,21 

ONORARIO PER CONTABILITA'  € 147.084,92 

TOTALE GENERALE ONORARIO  € 1.086.770,14 

ONORARIO RESPONSABILE DEI LAVORI IN FASE DI 
ESECUZIONE
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